

## 質 疑 回 答 書

恵庭市文書管理・電子決裁システム構築等業務指名型プロポーザルの実施について、質疑書の提出がありましたので、次のとおり回答いたします。

質 問 内 容	回 答
<p>①実施要領 P1</p> <p>2 業務概要 (6)業務に要する費用</p> <p>見積上限額 66,154,000 円は令和 6 年度中の構築費のみで、令和 7 年度から発生する運用保守費は含まれない理解でよろしいでしょうか。</p> <p>また、本見積上限額は消費税込みかご教示ください。</p>	<p>①回答</p> <p>見積上限額 66,154,000 円は令和 6 年度中の構築業務に係る費用のみを想定しており、消費税込の上限額となります。</p> <p>なお、実施要領 P6 中段(3)見積書・見積内訳書に記載のとおり、試験運用期間として予定する 3 か月分 (R7.1~3) の運用保守費については別途契約を予定しているため、本見積に含める必要はありません。また、令和 7 年度から発生する運用保守費 (60 か月分) については別途見積書を作成し提出してください。</p>
<p>②仕様書 P1</p> <p>2 基本条件 (1)本市の基本情報 ウ 職員数</p> <p>会計年度任用職員様が含まれませんが、文書管理システムをご利用される職員数は 552 人との理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>②回答</p> <p>文書管理システムを利用する職員数は、一部の会計年度任用職員を含めた最大 650 名を想定しています (2-(1)-イ 導入予定の端末数)。</p> <p>これは現在、財務会計システムを利用している職員数 (ライセンス数) と同数となります。</p>
<p>③仕様書 P7</p> <p>11 財務会計システムとの連携</p> <p>(1)連携する財務会計システム「FAST」は LGWAN-ASP で稼働されているとの理解でよろしいでしょうか。</p> <p>(2)財務会計システムと連携する上で文書管理システム側に必要となるインターフェースの追加費用は構築費用に含まれますが、財務会計システム側の改修費は構築費用に含まれますでしょうか。含む必要がある場合、ジャパンシステム株式会社のご担当者様をご教示ください。</p> <p>(3)財務会計システム「FAST」との連携開始時期は文書管理システム運用開始時期の令和 7 年 4 月</p>	<p>③回答</p> <p>(1)現行の財務会計システム「FAST」は、閉域接続でジャパンシステム様のデータセンターに接続して稼働しています。</p> <p>(2)財務会計システム側の改修費についても本業務の構築費用に含まれます。ジャパンシステム株のご担当者様は別途ご連絡いたします。</p> <p>(3)財務会計システムとの連携機能構築 (試験運用を含む) については、本業務期間 (令和 7 年 3 月 31 日まで) 内に完了していただく必要がありますが、具体的な連携開始時期 (本稼働日) については、契約締結後、会計課担当者を含めた協議の上、決定することを想定しています。</p>

でよろしいでしょうか。

④仕様書 P7

10 納品物（成果物） (1)提出書類

ウ システム設計書一式：システムの基本設計書、  
詳細設計書等

パッケージ製品の為、納品する設計書類は、カ  
スタマイズ項目及び帳票類の設計書、また導入時  
のシステム設定表(マスタ設定)が納品対象となり  
ますがよろしいでしょうか。

⑤機能要件確認表

No.31 文書收受 收受登録

貴市でお使いのメール受信と送信のプロトコル  
をご教示ください。(例:受信 POP 送信 SMTP)

⑥機能要件書

No.40 文書收受 收受登録

貴市でお使いの DocuWorks のバージョンと、  
DocuWorks の拡張子をご教示ください。

④回答

原則として、システム全体仕様や構成が分か  
るような設計書の提出をお願いしたいと考  
えておりますが、仕様書 P6 下段に「なお、成  
果物の内容の詳細については、別途協議の上、  
決定するものとする。」との記載があること  
から、契約締結後に双方協議の上、決定す  
ることいたします。

⑤回答

メール送受信のプロトコルは「受信 IMAP、  
送信 SMTP」となります。

⑥回答

回答日（令和 6 年 5 月 10 日）現在、  
「DocuWorks 8.0.9」を使用しています。  
ただし、令和 6 年 12 月を目途に「DocuWorks  
9.1」に更新予定です。  
(拡張子：xdw)