様式第３号（公表用）

総合評価落札方式に関する評価調書

【令和元年9月4日】

工事番号	16－19	入札方式	事後審査型条件付一般競争入札	工事概要
工事名	漁川第2幹線用水路布設替工事			・用水路（φ1650）L=55.21m 土工一式、管水路工一式、仮設土留工一式、構造物撤去工一式
工事箇所	恵庭市相生町			
予定価格（税抜き）（円）	55,820,000　円			
低入札価格調査比較価格	非公表			
総合評価による理由	公共工事の品質を確保するため			

【落札者決定基準】　総合評価点（D）＝技術評価点（A）／入札価格（B）　【令和元年9月4日】

標準点	価格以外の評価項目および評価点							合計
	企業の施工能力	配置予定技術者		地域貢献度			.	
	工事成績評定	技術者従事実績	技術者の資格	本・支店等の所在地	維持管理実績	ボランティア実績	小計	
100	4	2	2	3	2	2	7	115

【価格以外の評価結果】　【令和元年9月4日】

入札者	価格以外の評価項目および評価点							（A）
	企業の施工能力	配置予定技術者		地域貢献度				
	工事成績評定	技術者従事実績	技術者の資格	本・支店等の所在地	維持管理実績	ボランティア実績	小計	合計
建旺興業㈱	4	2	0	3	2	2	7	13
恵庭建設㈱	4	0	2	3	2	2	7	13
日重建設㈱	4	0	2	3	0	2	5	11
㈱玉川組	4	2	2	3	0	2	5	13
本多技建工業㈱	4	0	2	3	2	2	7	13

【総合評価結果】　【令和元年9月4日】

入札者	入札書記載金額（B）　（円）	予定価格以下	調査基準価格以下	価格以外の評価点（C）＝A＋100	総合評価点（C）／（B）×1,000,000	順位	落札者
建旺興業㈱	54,190,000	○	○	113	2.0852	1	建旺興業㈱
恵庭建設㈱	55,600,000	○	○	113	2.0323	2	
日重建設㈱	55,700,000	○	○	111	1.9928	4	
㈱玉川組	55,800,000	○	○	113	2.0250	3	
本多技建工業㈱	辞退			113			