入　札　結　果　閲　覧　表

契約番号	16 － 10	種別	工事請負（土木）	工事番号	9
件　名	有明14番線改良舗装工事				
場　所	恵庭市有明町4丁目				
期　間	令和 4年 8月12日から、令和 4年12月20日まで			入札書比較価格 （税抜の予定価格） ※工事のみ記載	30,350,000 円
入札執行	日　時　　令和 4年 8月 3日　午前9時30分 場　所　　市役所２Ｆ　「２０５会議室」				
契約者の商号又は名称	（株）道央道路工業			ＪＶ 出資割合	
住　所	恵庭市相生町４丁目６番３０号				
契約金額	32,120,000 円	契約締結日	令和 4年 8月 10日		
摘　要	○事後審査型条件付一般競争入札実施要領の参加資格要件をすべて満たしていること。 ※総合評価落札方式				

入　札　の　結　果

No.	登録番号	商　号　又　は　名　称	第 1 回 金額	第 1 回 順位	第 2 回 金額	第 2 回 順位	第 3 回 金額	第 3 回 順位	不落随契見積金額	結果
1	0021	街道建設（株）								
2	0060	本多技建工業（株）	29,950,000	2						
3	0018	（株）道央道路工業	29,200,000	1	別紙評価調書のとおり					落札
4	0013	郷土建設（株）	29,960,000	3						
5	0103	（株）山東建設								
		以上　　５社								

様式第３号（公表用）

総合評価落札方式に関する評価調書

【令和4年8月4日】

工事番号	16-10	入札方式	事後審査型条件付一般競争入札	工事概要
工事名	有明14番線改良舗装工事			道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式
工事箇所	恵庭市有明町4丁目			
予定価格（税抜き）（円）	30,350,000 円			
低入札価格調査比較価格	非公表			
総合評価による理由	公共工事の品質を確保するため			

【価格以外の評価配点】

標準点	価格以外の評価項目および評価点						合計
	企業の施工能力	配置予定技術者		地域貢献度			
	工事成績評定	技術者従事実績	技術者の資格	本・支店等の所在地	維持管理実績	ボランティア実績	
100	4	2	2	4	2	2	116

【価格以外の評価結果】 【令和4年8月4日】

入札者	価格以外の評価項目および評価点						（A）
	企業の施工能力	配置予定技術者		地域貢献度			
	工事成績評定	技術者従事実績	技術者の資格	本・支店等の所在地	維持管理実績	ボランティア実績	合計
街道建設㈱	－	－	－	－	－	－	辞退
本多技建工業㈱	4	2	2	4	2	2	16
㈱道央道路工業	4	2	2	4	2	2	16
郷土建設㈱	4	2	2	4	2	2	16
㈱山東建設	－	－	－	－	－	－	辞退

【総合評価結果】 総合評価点(D)=技術評価点(C)／入札価格（B）×1,000,000 【令和4年8月4日】

入札者	入札書記載金額（B） （円）	予定価格以下	調査基準価格以下	技術評価点（C） ＝A＋100	総合評価点(D) （C）／（B）× 1,000,000	順位	落札者
街道建設㈱	辞退			－	－	－	－
本多技建工業㈱	29,950,000	○		116	3.8731	2	
㈱道央道路工業	29,200,000	○		116	3.9726	1	㈱道央道路工業
郷土建設㈱	29,960,000	○		116	3.8718	3	
㈱山東建設	辞退			－	－	－	－