様式第３号（公表用）

# 総合評価落札方式に関する評価調書

【平成30年6月25日】

| | | | | 工事概要 |
|---|---|---|---|---|
| 工事番号 | １６－１ | 入札方式 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 総延長：L=315.77m　幅員：W=6.5m<br>白樺線：L=277.10m　W=6.5m　白樺１５号線：Ｌ＝38.67m　Ｗ＝6.5m<br>道路土工一式、舗装工一式、排水構造物工一式、道路付属施設工一式、付帯工一式、構造物撤去工一式 |
| 工事名 | 白樺線改良舗装工事 | | | |
| 工事箇所 | 恵庭市白樺町１丁目、白樺町３丁目 | | | |
| 予定価格（税抜き）（円） | 44,650,000　円 | | | |
| 低入札価格調査比較価格 | 非公表 | | | |
| 総合評価による理由 | 公共工事の品質を確保するため | | | |

**【落札者決定基準】**　総合評価点（D）＝技術評価点（A）／入札価格（B）　【平成30年6月25日】

| 標準点 | 価格以外の評価項目および評価点 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 企業の施工能力 | 配置予定技術者 | | 地域貢献度 | | | . | |
| | 工事成績評定 | 技術者従事実績 | 技術者の資格 | 本・支店等の所在地 | 維持管理実績 | ボランティア実績 | 小計 | |
| 100 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 113 |

**【価格以外の評価結果】**　【平成30年6月25日】

| 入札者 | 価格以外の評価項目および評価点 | | | | | | | （A） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 企業の施工能力 | 配置予定技術者 | | 地域貢献度 | | | | |
| | 工事成績評定 | 技術者従事実績 | 技術者の資格 | 本・支店等の所在地 | 維持管理実績 | ボランティア実績 | 小計 | 合計 |
| 街道建設㈱ | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| 日重建設㈱ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| ㈱スパル建設 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| 共創技建㈱　恵庭支店 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| ㈱松島組 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 |

**【総合評価結果】**　【平成30年6月25日】

| 入札者 | 入札書記載金額（B）　（円） | 予定価格以下 | 調査基準価格以下 | 価格以外の評価点（C）＝A＋100 | 総合評価点（C）／（B）×1,000,000 | 順位 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街道建設㈱ | 辞退 | ○ | | 113 | 0.0000 | | |
| 日重建設㈱ | 44,450,000 | ○ | | 111 | 2.4971 | 4 | |
| ㈱スパル建設 | 44,250,000 | ○ | | 113 | 2.5536 | 2 | |
| 共創技建㈱　恵庭支店 | 41,700,000 | ○ | | 110 | 2.6378 | 1 | 共創技建㈱　恵庭支店 |
| ㈱松島組 | 44,000,000 | ○ | | 111 | 2.5227 | 3 | |